MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'CEUVRE

Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres

Chantier :
Rénovation de 4 logements au village vacances de St-Vincent-

Jalmoutiers

Maitre d'ouvrage :

Communauté de Communes du Pays de St Aulaye
Siége : Place Emile Cheylud

24490 La Roche-Chalais
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S (AT OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché
Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération de

rénovation de 4 logements au village vacances situé de St-Vincent-Jalmoutiers.

1.2 Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché dénommé « maitre d'ceuvre » dans le présent CCAP sont précisées a

l'article 2 de l'acte d'engagement.

Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut, & tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve
de l'acceptation des sous-traitants et de agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage et,
pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des

devoirs professionnels.

Dans ce cas, le maitre d'oeuvre est tenu de vérifier, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis tous les 6
mois jusqu'a la fin de son exécution, que son sous-traitant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement
des cotisations sociales, en application des articles R. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail. Le maitre d’ceuvre
sollicite du sous-traitant la production, tous les six mois, jusqu’a la fin de Fexécution du marché, d’une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article
L. 243-15 datant de moins de six mois (Attestation de vigilance).

1.3 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux
L'ouvrage & réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages réhabilitation : Rénovation de 4 logements au village vacances

de St-Vincent-Jalmoutiers ;

1.4 Contenu et éléments de mission
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes | et [l de Farrété du 21 décembre 1993, Le

présent marché est constitué des éléments suivants :

MisSION DE BASE

B8 Etudes d'avant projet sommaire (APS)

B Etudes d'avant projet définitif (APD)

B Etudes de projet (PRO)

Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)
B Etudes d'exécution / Visa* (EXE)

B Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

B Assistance aux opérations de réception (AOR)

* Le VISA par la maitrise d'ceuvre des études d'exécution et/ou de synthése établies par les entreprises

1.5 Conduite d’opération
Sans objet

1.6 Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un contrbleur technique agréé assurant la
mission suivant le contrat établi avec le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte & ses frais de I'ensemble des observations du contrdleur technique, que le maitre
d'ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la

réalisation de I'ouvrage.

1.7 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et
protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception,
I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la
fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de

l'ouvrage.
Tout différend entre le maitre d'osuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

1.8 Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

page 2/10



Yq (i [-3>3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces particuliéres
} L'acte d’engagement et ses annexes
P Le présent CCAP
b Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage.

2.2 Piéces générales

b Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, sous
réserve des dérogations expressément prévues a l'article AP 15 du présent CCAP.

b Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres
d’'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

¥ L'annexe | de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.

YA FORFAIT DE REMUNERATION ET PRIX |

3.1 Forfait de rémunération

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire.

Le forfait définitif est arrété dés que le cot prévisionnel est étabii.

Le colt prévisionnel tel qu'il est défini a l'article 6 du présent CCAP par le maitre d'ceuvre aprés étude APD.

Si le codt prévisionnel proposé est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maftre d’ouvrage,
la notification de la décision de réception par le maitre d'ouvrage de I'élément APD vaut transformation du forfait
provisoire de rémunération en forfait définitif.

Si le colt prévisionnel proposé n'est pas égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre
d'ouvrage, I'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel, tel que prévu a larticle 6, fixe également le forfait définitif
de rémunération.

Le forfait définitif s’obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce coefficient se calcule en
divisant le colt prévisionnel par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le maitre
d'ceuvre s’engage & ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 'opération.

Le colt prévisionnel est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 des études
figurant a l'acte d’engagement.

A la seule exception éventuelle du contrat séparé relatif a la coordination SPS.

3.2 Prix

3.2.1 Forme de prix
Le prix est ferme.

3.2.2 Mois d'établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé

dans l'acte d’engagement.

3.2.3 Actualisation du prix ferme

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur & trois mois s'écoule entre la date (ou le mois d'établissement
du prix initial) et la date de commencement d'exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d’actualisation (C), donnée
par la formule :

C = (Im-3)/lo dans laquelle :

lo : index ING (ingénierie) du mois m0 Etudes (mois d'établissement du prix)

Im-3 : index ING (ingénierie) du mois antérieur de trois mois « m » contractuel de commencement des études.
Ce mois « m » est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

3.3 Taxe sur la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
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LGB REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

4.1 Les avances

4.1.1. Les avances versées au maftre d’ceuvre

Lorsque le montant initial du marché est supérieur 4 50 000 € HT et que le délai d'exécution du marché est
supérieur a 2 mois, 'avance prévue a l'article 59 de I'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et a I'article 110
du décret 2016-360 est versée au maitre d’ceuvre, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n'est due que
pour la part du marché effectivement exécutée par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas
obligatoire.

Le montant de I'avance est fixé & un taux minimal de 5% et un taux maximal de 30% du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché si la durée du marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est
supérieure & 12 mois, ce taux s'applique a un montant égal & 12 fois le montant initial divisé par la durée du
marché exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois & compter de la notification du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d'oeuvre,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiees. Ce remboursement doit é&tre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d'ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

4.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues a l'article 135-11 du décret 2016-360.

Le maitre d'ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant. Les modalités de calcul et de remboursement de I'avance sont fixées a I'article 111 du décret 2016-360.

4.2. Les acomptes

4.2.1. Demande de paiement

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement établie par le maitre d'ceuvre & laquelle il joint les
piéces nécessaires a la justification du paiement. Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage sa demande
de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé diment daté.

P Contenu de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 27.3 du CCAG-PI

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
l'opérateur économique

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

? Remise de la demande de paiement
La remise de la demande de paiement au maitre d'ouvrage intervient au début de chaque mois pour les

prestations effectuées le mois précédent.

? Echéancier des acomptes
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et & mesure de I'avancement de la mission, conformément a

l'article 114 du décret 2016-360, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Eléments de mission Exigibilité de l'acompte

Etudes d'avant projet sommaire 100 % & la remise du dossier approuvé par le maitre d'ouvrage
Etudes d'avant projet définitif 100 % & la remise du dossier approuvé par le maitre d'ouvrage
Etudes de projet 100 % & la remise du dossier approuvé par le maitre d'ouvrage
Assistance pour la passation des contrats | 60% a la remise du DCE

de travaux 40% aprés la mise au point des marchés de travaux

Direction de I'exécution des contrats | au prorata de I'avancement de la mission (95 %)

de travaux 5% 3 la remise du décompte général définitif
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35 % a lissue de la date d’'accusé de réception du PV des
opérations préalables a la réception

35 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

25 % a 'achévement des levées des réserves

5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement

Assistance
aux opérations de réception

4.2.2 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Conformément a l'article 11.7 du CCAG-P|, il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités
appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font 'objet d’'un décompte des pénalités
spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance
contractuelle retenues.

4.3 Le solde
Aprés constatation de 'achévement de sa mission, le maitre d’osuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de

paiement du solde.

4.3.1 Décompte général - Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général. Le projet de décompte général comprend :
1) Le décompte final qui comprend :
- le forfait de rémunération figurant dans la demande de paiement du solde établie par le maitre d’ceuvre
- la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le coQt qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre d'ouvrage
- les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre conformément a Iarticle 5 du
présent CCAP.
2) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
3) L'état du solde, établi a partir de la demande de paiement final
4) L'incidence de la TVA
5) L'incidence de la variation des prix appliquée sur I'état du solde
6) Le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

4.3.2 Décompte général et définitif
A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d’ceuvre, ce document
devient le décompte général et définitif, et ouvre droit & paiement du solde.

4.4. Délai de paiement

Par dérogation a l'article 12.5 du CCAG-PI, le paiement des acomptes et des soldes intervient dans les conditions
suivantes : Le paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé & 30 jours comptés a partir de la
réception de la demande du titulaire accompagnées des justificatifs mentionnés au 2 de I'article 12 du CCAG.

Si la personne responsable du marché est empéchée du fait du titulaire ou de 'un de ses sous-traitants de procéder &
une opération nécessaire au paiement, le délai global de paiement est suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la
totalité des justifications qui lui sont réclamées.

La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par la personne responsable du marché au
titulaire d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou tout autre moyen de garantir une date
certaine lui faisant connaitre les raisons, qui imputables au titulaire ou & ses sous-traitants, s'opposent au paiement
ainsi que les piéces & fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.

La suspension débute au jour de la réception par le titulaire de cette lettre recommandée. Elle prend fin le jour de
réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal
envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications demandées ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne responsable du marché, un nouveau délai
global du marché est ouvert. il est de 30 jours ou égal au solde restant & courir  la date de suspension si ce solde est
supérieur a 30 jours.

Pour l'application de l'article 2 du décret n°2002-231 du 21 février 2002, le comptable assignataire de la dépense
suspend le paiement tel que prévu a l'article 12.5 du CCAG. Le taux des intéréts moratoires est le taux de l'intérét légal
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points. Les intéréts
moratoires sont mandatés dans les conditions prévues a l'article 5 |l du décret n® 2002-2325 du 21 février 2002.
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m DELAIS ET PENALITES POUR RETARD

5.1. En phase « études »

5.1.1 Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

* Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans I'acte d'engagement.

¢ Préseptation des document

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-P|, le maitre d'oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le maitre
d'ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.
Le maitre d'ouvrage accuse réception de la remise des études.

Point de départ des délais de
présentation des études

Nombre d'exemplaires

* Date de I'accusé de réception par le | 2+ 1 support informatique
maitre d'ceuvre de la notification du
marché

Etudes d'avant-projet
sommaire

Etudes d'avant-projet définitif

"2+ 1 support informatique

Dossier de permis de e Date de l'accusé de réception par le 6

construire maitre d'ceuvre du prononcé du
document d'études le précédant dans : -
Etudes de projet Fordre chronologique de déroulement de | 2+ 1support informatique

Fopération.

+ . o B
Dossier de consultation des jiElsuppotiniaratiqle

entreprises

Dossier des ouvrages exécutés | Date de la réception par le maitre
d’'ceuvre des DOE des entreprises

2+ 1 support informatique

5.1.2 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés
dans l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de l'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour
retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA,
de la partie des prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

1/10000*™ par jour de retard de I'élément de mission DIAG
1/10000*™ parjourderetard | 4o pslément de mission APS
11/10000°™ par jour de retard de 'élément de mission APD
1/10000°™ par jour de retard | de I'élément de mission PRO
“1/10000%™ par jour de retard dela pﬁe de l'élément de mission ACT correspondant au DCE

5.2 En phase « travaux »

5.2.1 Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Conformément a l'article 13 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par larrété du 8
septembre 2009 et modifié par l'arrété du 3 mars 2014 (CCAG-Travaux), le maitre d’ceuvre doit procéder, au
cours des fravaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par Fentrepreneur et qui lui sont
transmis par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG-Travaux le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.
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Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’'acompte correspondant, qu'il notifie & I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base & ce dernier si le projet établi par
lentrepreneur a été modifié.

5.2.2 Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, a la nofification de Il'état d’acompte mensuel a l'entreprise et sa transmission au maitre
d'ouvrage est fixé a 10 jours a compter de la date de réception du document (date de I'accusé de réception ou

du récépissé de remise).

5.2.3 Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement
du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
Fentrepreneur conformément a l'article 13.3.1 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par
tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 13.4.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte général.

5.2.4 Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé & 10 jours & compter de la date de réception du document
(date de 'accusé de réception ou du récépissé de remise).

5.2.5 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final

Si le delai fixé & l'article 7.4.2 n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par
jour de retard, est fixé & 1/20000°™ du montant HT de I'acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le
montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la
limite du taux légal majoré de 2 points.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

6.1 Codt prévisionnel des travaux
Le maitre d’'ceuvre s’engage sur un codt prévisionnel de réalisation sur la base de I'exécution des études d’Avant Projet
Définitif,
Le coit prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener 4 son terme la
réalisation de l'ouvrage a I'exclusion :
- du forfait de rémunération,
des dépenses de libération d’emprise,
des dépenses d’'exécution d'ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un maitre,
des frais éventuels de contréle technique,
de la prime éventuelie de 'assurance « dommage »,
de tous les frais financiers,
des frais de coordonnateur SPS.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise de I'APD est supérieur & I'enveloppe
financiére arrétée par le maitre d’ouvrage, a larticle 3 de I'acte d’engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour
aboutir a un projet comptable avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la
notification de la décision de réception par le maitre d'ouvrage de I'élément APD vaut transformation de 'enveloppe
financiére affectée aux travaux en codt prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le maitre d'ceuvre n'est pas égal a 'enveloppe financiére affectée aux travaux, un
avenant fixe le coiit prévisionnel.

6.2 Conditions économiques d’établissement

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé par I'acte
d'engagement.
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6.3 Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux
Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

6.4 Seuil de tolérance
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance de 10%)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre
doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

6.5 Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre établit le co(t
de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiguement avantageuse(s) par le maitre d’'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index
BT 01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois mo de I'offre ou
des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le codt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage peut déclarer 'appel d'offres infructueux.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a 'obligation de les reprendre,
conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération complémentaire, pour aboutir
a un nouveau DCE ou & une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.
Le maitre d’'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 21 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau DCE dans un délai de 30 jours & compter de 'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au
maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

7.1 Codt de réalisation des travaux
Le coOt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre assume
sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal 4 la somme des montants initiaux

des marchés de travaux.
Le codt de réalisation est notifi€ par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s'engage a le

respecter.

7.2 Conditions économiques d’établissement
Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de

travaux.

7.3 Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux
Le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

7.4 Seuil de tolérance
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance de 10%)

7.5 Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base MO
travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de
I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

7.6 Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le colit constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénaiité

définie comme suit :
Montant de la pénalité = (co(t constaté - seuil de tolérance) x 1 % (taux de pénalité)

Cependant, conformément a l'article 30.1l du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité ne
pourra exceder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de
travaux.

7.7 Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au
maitre d'ouvrage.
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Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'oeuvre qui les adresse aux
entrepreneurs en deux exemplaires. Celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’osuvre I'un des deux exemplaires
apres l'avoir signé et avoir porté la date & laquelle il I'a regu.
Cependant, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
® 3 l'affermissement de commencement des travaux
® au passage a |'exécution d'une tranche conditionnelle
® a la notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus sans avoir
recueilli au préalable I'accord du maitre d'ouvrage.

7.8 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément & l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en v
I'achévement de la mission

vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.

7.9 Suivi de P'exécution des travaux

Conformeément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux incombe au
maftre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et qui est Funique interlocuteur des
entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations de marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

7.10 Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre d’ouvrage,
dans les conditions de l'article 33 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 8 ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume Fensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du fait
de la realisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en particulier celles qui
découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les limites de la
mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut
encourir du fait de I'exécution de sa mission.

Ce contrat d'assurance est conforme a Fobligation d’assurance prévue par l'article L 241-1 du code des assurances
ainsi qu'aux clauses types énoncées a Fannexe 1 de larticle A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est
conforme aux exigences de 'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

Les attestations d’'assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unigue ou chaque contractant), justifiant
qu'il est a jour de ses cotisations et que les garanties sont en rapport avec importance de I'opération, seront jointes au
marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours
de laquelle la mission est achevée.

MESILIATION DU MARCHE ]

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 & 40 du CCAG-P| avec les précisions
suivantes :

Outre les cas visés a l'article 37.1 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire dans le cas ou le
maitre d’'ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les
limites du seuil de tolérance fixé a larticle 6.4 du présent CCAP ou bien dans le cas d’appel a la concurrence
infructueux, ou lorsque le titulaire ne pourrait mener & bien les études ou négociations permettant la dévolution des
marchés dans les limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a l'article 37.5 du CCAG-P!.
En complément aux dispositions de l'article 35 du CCAG-PI, le paiement des sommes dues au titre du décompte de
résiliation intervient dans le délai prévu a l'article 4.4 du présent CCAP et courant & compter de la notification du

décompte de liquidation.
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En outre, si le décompte de liquidation n’a pas été notifié ou si aucun accord entre les parties n'est intervenu dans un
délai de six mois suivant la date de résiliation, la personne responsable du marché dispose d'un délai de trois mois pour
fixer le montant de l'indemnité de résiliation. A défait de décision ou d’accord contractuel a I'issue de ce délai, le titulaire
du marché a droit au versement d'intéréts moratoires calculés sur lindemnité de résiliation rentant a fixer dans les
conditions prévues a l'article 98 du codes des marchés publics.

En complément des dispositions de I'article 35, il peut étre procédé & une liquidation provisoire du marché. Si le solde
que fait apparaitre la liquidation provisoire est créditeur, la personne responsable du marché peut verser au titulaire
80% du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut étre accord au titulaire pour s'acquitter de sa dette s'il fournit une
garantie & premiére demande d’un montant équivalent.

En cas de litige, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le
tribunal administratif dans le ressort duguel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du contrat

Article 10 CLAUSES DIVERSES

Conformément & l'article 18 du CGA-PI, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis a
Particle 1.4 du présent CCAP.

Article 11 DEROGATIONS AU CCAG-PI |
| Aticles du présent CCAP | Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
' Article 5.1.1, | Article 32.2° alinéa
Article 4.4 ‘ Article 12.5

Fait & La Roche-Chalais, Le 23/12/2022
Le maitre d'ouvrage,

Lu et approuvé par le maitre d'ceuvre,
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